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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1. Název zakázky: 

„Provedení opravy lodžií na bytovém objektu ul. Mendelova 556 a 879, Praha 4“ 

 

 

2. Základní identifikační údaje o uchazeči 

Název společnosti: PSP. ADV - Group s.r.o 

Sídlo/místo podnikání: Náchodská 801/15, 193 00 Praha 9 

Tel./fax +420 267 914 057 

E-mail (pro komunikaci v průběhu 
procesu zadávaní zakázky) 

info@pspadv.cz 

reditel@pspadv.cz 

URL adresa: http://www.pspadv.cz  

IČ: 649 41 582 

DIČ: CZ 649 41 582 

Společnost je zapsána v OR: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 42272 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 2117225309/0800 

  

3. Oprávněná osoba jednat za uchazeče 

Titul, jméno, příjmení: Jaroslav Pleško 

Funkce: jednatel společnosti 

Kontakt tel: 777 252 950 

Kontakt e-mail: reditel@pspadv.cz 

  

4. Nabídková cena 

Nabídková cena (VS) bez DPH  9 955 793,55 Kč 

Nabídková cena (ZS) bez DPH 4 747 411,33 Kč 

Nabídková cena (VS) vč. 12 % DPH 11 150 488,77 Kč 

Nabídková cena (ZS) vč. 12 % DPH   5 317 100,69 Kč 

 

Čestné prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o zakázku „Provedení opravy lodžií na bytovém objektu 
ul. Mendelova 556 a 879, Praha 4“nejsme subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

 

 

mailto:info@pspadv.cz
mailto:reditel@pspadv.cz
http://www.pspadv.cz/
mailto:reditel@pspadv.cz
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Identifikační údaje naší společnosti (uchazeče) 
 

 

 

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI:   PSP. ADV - Group s.r.o, 
 

SÍDLO SPOLEČNOSTI:     Náchodská 801/15, 193 00 Praha 9 
 

IČ:       649 41 582 

 

DIČ:       CZ649 41 582 
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:   Jaroslav Pleško, jednatel 
 

TELEFONNÍ SPOJENÍ:    +420 267 914 057 
 

E-MAIL ADRESA:     info@pspadv.cz 
 

WEBOVÁ STRÁNKA:    http://www.pspadv.cz 
 

SPOLEČNOST JE ZAPSANÁ V OR:   vedeného Městským soudem  

                                         v Praze, oddíl C, vložka 42272 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:    Česká spořitelna 

       č.ú.: 2117225309/0800 

 
 

KONTAKTNÍ OSOBA PRO NABÍDKU: Jaroslav Pleško 

       Tel.: +420 777 252 950 

       e-mail: reditel@pspadv.cz 

 

 

 

 

mailto:info@pspadv.cz
http://www.pspadv.cz/
mailto:reditel@pspadv.cz
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NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 

Společnost PSP. ADV – Group s.r.o, se od svého založení zabývá stavební činností, jejíž 

hlavní těžiště spočívá v opravách vad panelové výstavby od sanací přes zateplení obvodových 

plášťů budov, rekonstrukce a opravy plochých střech, rekonstrukce a opravy lodžií a balkonů 

včetně dodávek nových zábradlí v několika úpravách.  

Paneláky stárnou a bytový fond v České republice je poznamenán dlouhodobě 

zanedbávanou údržbou, množství závad se kupí a téměř geometrickou řadou rostou i 

provozní náklady. Při neustálém odkládání rekonstrukce nebo potřebných oprav vykazuje 

řada konstrukčních částí obytných budov vážné závady, které se projevují snižováním 

užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady i sníženou provozní bezpečností. Panelový 

dům, stejně jako každá jiná nemovitost potřebuje pravidelné opravy, servis a údržbu. 

Nejčastější závady, které se na panelových domech objevují, jsou spojené se zatékáním 

střechy, netěsností spár mezi panely, zatékáním okenními rámy, statické vady a poruchy, 

špatný technický stav lodžií apod. Celková regenerace bytového domu je nezbytnou 

podmínkou pro prodloužení jeho životnosti a zvýšení komfortu bydlení obyvatel těchto 

domů.  

Provedená rekonstrukce domu zároveň přispívá i ke zlepšení tepelných vlastností a snížení 

energetické náročnosti domu. Vážným argumentem pro dodatečné zateplení panelového 

domu je úspora nákladů na vytápění. Dle typu konstrukce domu dosahujeme úspor oproti 

předcházejícím topným sezonám až 30 %. Při naší práci zkontrolujeme a opravíme defekty ve 

vnějším plášti budovy, namontujeme zateplovací systém a tím původní plášť ochráníme před 

povětrnostními vlivy. Zateplením tedy nejen snížíme náklady na vytápění, ale také výrazně 

prodloužíme životnost budovy, jak je uvedeno výše. V případě dobře odvedené práce a 

následné doporučené údržby to je až o 30 let. Zlepšíme také akustický komfort uvnitř 

bytových jednotek a zhodnotíme tak cenu bytového komplexu. 

Na Vaše požádání pro Vás předkládáme cenovou nabídku v doporučené skladbě materiálů 

včetně návrhů technického řešení pro realizaci díla. 

Jsme si plně vědomy situace na trhu kolem nás a víme, že dnešní doba nemusí být pro 

každého investora tou nejvhodnější dobou pouštět se do rozsáhlejších nejen stavebných 

prací a projektů. Svědčí o tom neustále rostoucí ceny veškerých hl. stavebných materiálů a 

energií, bez kterých se žádná revitalizace uskutečnit nedá. Jako solidní obchodní partner ale 

nabízíme možné řešení: 

Zhotovitel nabízí možnost dohody o odkladu části splátek, v případě že se objednateli 

vyskytne problém s finančním plněním. Za předem dohodnutou službu odložených splátek 

naše společnost účtuje jednorázový poplatek. 
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Vážený zadavateli, 

 

dovoluji si Vám stručně představit naši společnost PSP. ADV – Group s.r.o, předložit Vám 

naší nabídku a připojit několik málo informací o naší činnosti. 

 

PSP. ADV - Group s.r.o, je ryze českou soukromou stavební společností, která se 

specializuje jako generální dodavatel staveb. 

  

Na základě dlouhodobé tradice se nám podařilo sestavit zkušený tým technických 
pracovníků, který zaručuje vysokou úroveň kvality dodávaného díla. Prezentujeme nejen 
úroveň stavebních řemesel, ale také schopnost našeho technického managementu zajistit 
široké spektrum dodávek z rozličných oborů v krátkém časovém intervalu. Musíme zdůraznit, 
že stavební činnost realizujeme našimi stálými zaměstnanci. Kvalita provedených prací je 
jedním ze základních pilířů, na kterých stavíme svůj další rozvoj. 

 

V současné době zaměstnává naše společnost: 

 

Zedníci zaškolení na zateplovací systémy 84 Topenáři 2 

Zedníci zaškolení na sanační systémy 27 Elektromontéři 1 

Řemeslníci zaškolení na hydroizolace střech 16 Klempíři 2 

Zedníci zaškolení na montáž sádrokartonu 7 Skladníci 1 

Zedníci zaškolení na montáž oken 39 Řidiči 6 

Malíři 6 THP 13 

Zámečníci 14   

 

Naše společnost je vybavena špičkovou moderní technikou. 
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Zvyšování úrovně naších společností a komplexní přístup ke kvalitě 

 

V současné době, kdy se stavební průmysl nachází v období neustálého vývoje a 

transformace, se naše společnost systematicky a s mimořádným důrazem věnuje zvyšování 

celkové úrovně kvality všech poskytovaných služeb. Tento proces není náhodný ani povrchní, 

ale představuje strategicky promyšlený a dlouhodobě udržitelný přístup, který zahrnuje 

implementaci nejmodernějších standardů a postupů uznávaných na mezinárodní úrovni. 

Uvědomujeme si, že v dnešním vysoce konkurenčním prostředí není dostatečné pouze 

splňovat základní požadavky klientů, ale je naprosto nezbytné tyto očekávání systematicky 

překonávat a poskytovat služby, které vynikají svou komplexností, precizností a 

dlouhodobou hodnotou. 

 

Naše stavební společnost si klade za cíl vystupovat v pozici generálního dodavatele staveb, 

což s sebou nese nesmírně vysokou míru odpovědnosti za celkový průběh realizace projektů 

od jejich počátečního plánování až po finální předání díla. Tato role vyžaduje nejen technické 

znalosti a bohaté praktické zkušenosti, ale především schopnost koordinovat množství 

různorodých aktivit, řídit týmy odborníků z různých oblastí a zajišťovat, aby všechny aspekty 

stavebního procesu probíhaly v souladu s nejvyššími standardy kvality, bezpečnosti a 

environmentální odpovědnosti. Proto jsme se rozhodli implementovat komplexní systém 

řízení, který je postaven na několika klíčových pilířích mezinárodně uznávaných certifikací a 

standardů. 

 

Naše společnost věnuje maximální pozornost zaměřenou na zvyšování celkové úrovně kvality 

poskytovaných služeb s ohledem na řešení komplexnosti služeb zaměřených jako generální 

dodavatel staveb, proto naše stavební společnost zavedla: 

 

                                                                                                                     

A. Systém jakosti podle normy ČSN EN ISO  9001  

 

Prvním a základním kamenem našeho systému řízení kvality je implementace Systému 

jakosti ČSN EN ISO 9001, který představuje mezinárodně uznávaný standard pro řízení kvality 

v organizacích napříč všemi průmyslovými odvětvími. Tento systém není pouhým 

formalitním požadavkem nebo certifikátem na stěně kanceláře, ale představuje živý a 

neustále se rozvíjející soubor procesů, postupů a kontrolních mechanismů, které prostupují 

všemi úrovněmi naší organizace. Implementace této normy do praxe znamená, že každý 

jednotlivý proces v naší společnosti – od přijímání zakázek, přes projektovou přípravu, 

realizaci stavebních prací až po poprodejní servis – je důkladně zdokumentován, 

standardizován a podléhá pravidelným kontrolám a vyhodnocování. 

 

Systém managementu kvality podle ISO 9001 nám umožňuje identifikovat potenciální rizika a 

slabá místa v našich procesech ještě předtím, než se mohou projevit v podobě problémů při 
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realizaci projektů. Díky pravidelným interním auditům, hodnocením ze strany vedení a 

zpětné vazbě od našich klientů jsme schopni neustále vylepšovat naše postupy a 

přizpůsobovat je měnícím se požadavkům trhu i legislativy. Tento systém nám také poskytuje 

strukturovaný rámec pro školení a rozvoj našich zaměstnanců, čímž zajišťujeme, že každý 

člen našeho týmu disponuje aktuálními znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro 

poskytování služeb na nejvyšší úrovni.       

 
B. Systém environmentálního managementu – EMS ČSN EN ISO  14001 

 

Environmentální odpovědnost prostřednictvím systému ČSN EN ISO 14001 

Druhým klíčovým prvkem našeho integrovaného systému řízení je Systém 

environmentálního managementu EMS ČSN EN ISO 14001, který odráží naše hluboké 

přesvědčení o tom, že stavební činnost musí být prováděna s maximálním ohledem na 

životní prostředí a s vědomím naší odpovědnosti vůči budoucím generacím. Stavebnictví 

tradičně patří mezi odvětví s významným dopadem na životní prostředí, a proto považujeme 

za svou povinnost minimalizovat negativní environmentální vlivy našich aktivit a aktivně 

přispívat k ochraně přírody a přírodních zdrojů. 

Implementace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 znamená, 

že systematicky sledujeme a vyhodnocujeme všechny environmentální aspekty našich 

činností, od spotřeby energií a materiálů, přes produkci odpadů a emisí, až po dopad našich 

stavebních aktivit na okolní ekosystémy a komunity. Tento systém nám umožňuje 

stanovovat konkrétní environmentální cíle a sledovat jejich plnění, například v oblasti 

snižování spotřeby vody a energie, zvyšování podílu recyklovaných materiálů, nebo 

minimalizace produkce stavebního odpadu. Pravidelně vyhodnocujeme environmentální 

rizika spojená s našimi projekty a implementujeme preventivní opatření, která zabraňují 

případným environmentálním incidentům nebo haváriím. 

 Aktivně vyhledáváme a implementujeme inovativní technologie a postupy, které umožňují 

realizovat stavební projekty s minimálním dopadem na životní prostředí. To zahrnuje 

například využívání ekologických stavebních materiálů, implementaci energeticky úsporných 

řešení, aplikaci principů zelené architektury a udržitelného stavebnictví, nebo využívání 

obnovitelných zdrojů energie na našich staveništích. Jsme přesvědčeni, že environmentální 

odpovědnost není překážkou úspěšného podnikání, ale naopak představuje konkurenční 

výhodu a zdroj inovací, které přinášejí hodnotu jak našim klientům, tak společnosti jako 

celku. 

 

C. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001  

 

Třetím fundamentálním pilířem našeho systému řízení je Systém managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, který vyjadřuje naši nezpochybnitelnou prioritu, že 

bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, subdodavatelů a všech osob pohybujících se na 
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našich staveništích stojí na prvním místě. Stavební průmysl je tradičně spojován s poměrně 

vysokou mírou rizik a potenciálních nebezpečí, a proto považujeme za naprosto klíčové 

vytvořit takové pracovní prostředí a kulturu bezpečnosti, které minimalizují 

pravděpodobnost pracovních úrazů a onemocnění z povolání. Implementace systému OHSAS 

18001 znamená, že systematicky identifikujeme všechna potenciální nebezpečí a rizika 

spojená s našimi stavebními aktivitami a implementujeme účinná preventivní opatření, která 

tato rizika eliminují nebo minimalizují na přijatelnou úroveň. Každý projekt začíná důkladným 

hodnocením rizik a vypracováním detailního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

který specifikuje konkrétní opatření, postupy a odpovědnosti v oblasti BOZP. Všichni naši 

zaměstnanci procházejí pravidelným školením v oblasti bezpečnosti práce, které je 

přizpůsobeno specifickým rizikům jejich pracovních pozic a typům stavebních prací, které 

vykonávají. 

 

Naše staveniště jsou vybavena bezpečnostními prostředky a technologiemi, včetně osobních 

ochranných pracovních prostředků nejvyšší kvality, bezpečnostních zábradlí a sítí, 

signalizačních systémů a dalších prvků, které přispívají k vytvoření bezpečného pracovního 

prostředí. Pravidelně provádíme bezpečnostní inspekce a audity našich staveb, během nichž 

kontrolujeme dodržování bezpečnostních postupů a identifikujeme případné nedostatky, 

které jsou následně okamžitě odstraňovány. Podporujeme otevřenou komunikaci v oblasti 

bezpečnosti a aktivně motivujeme všechny zaměstnance, aby hlásili jakékoliv potenciálně 

nebezpečné situace nebo nedostatky, které by mohly vést k úrazům. Věříme, že vytvoření 

skutečné kultury bezpečnosti, kdy je každý jednotlivec osobně zainteresován na bezpečnosti 

své i svých kolegů, je klíčem k dosažení nulové úrazovosti.                  

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D. Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti 

 

Důvěryhodnost jako základ dlouhodobých partnerství. Čtvrtým důležitým aspektem naší 

firemní strategie je neustálé budování a posilování naší důvěryhodnosti, což se odráží v 

hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti, kterého jsme dosáhli díky našemu dlouhodobému a 

konzistentnímu přístupu k podnikání založenému na transparentnosti, profesionalitě a 

dodržování všech závazků vůči našim klientům, obchodním partnerům a dalším 

zainteresovaným stranám. V dnešní době, kdy je stavební průmysl často zatížen negativními 

zkušenostmi s nedodržováním termínů, překračováním rozpočtů nebo nedostatečnou 

kvalitou provedení, představuje vysoká míra důvěryhodnosti klíčový diferenciační faktor, 

který nás odlišuje od konkurence. Naše důvěryhodnost není založena na prázdných slibech 

nebo marketingových frázích, ale na konkrétních výsledcích a dlouhodobé historii úspěšně 

realizovaných projektů, spokojených klientů a stabilních obchodních vztahů. Každý projekt 

přistupujeme s plným nasazením a závazkem dodržet všechny dohodnuté parametry včetně 

kvality provedení, termínů realizace a finančního rámce. Transparentní komunikace s klienty 

během celého životního cyklu projektu, včetně pravidelného informování o průběhu prací, 
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případných rizicích nebo změnách, je pro nás samozřejmostí. Chápeme, že důvěra se buduje 

dlouhodobě a může být ztracena jediným pochybením, a proto věnujeme maximální 

pozornost každému detailu a každému aspektu našich služeb. 

 

Hodnocení důvěryhodnosti také odráží naši finanční stabilitu a schopnost dostát všem svým 

závazkům vůči dodavatelům, subdodavatelům a zaměstnancům. Naše společnost je finančně 

zdravá a disponuje dostatečnými zdroji pro realizaci i rozsáhlých a finančně náročných 

projektů, což poskytuje našim klientům jistotu, že jejich investice jsou v bezpečných rukou a 

že projekt bude dokončen bez ohledu na případné nepředvídané okolnosti. Pravidelně 

spolupracujeme s renomovanými ratingovými agenturami a institucemi, které nezávisle 

hodnotí naši důvěryhodnost a finanční zdraví, což našim obchodním partnerům poskytuje 

objektivní a ověřitelné informace o stabilitě a spolehlivosti naší společnosti. 

Naše komplexní přístup k řešení stavebních projektů není omezen pouze na implementaci 

mezinárodních standardů a systémů řízení, ale aktivně respektuje a využívá nejnovější 

poznatky, doporučení a inovativní postupy, které vyplývají z výstupů výzkumných projektů 

zpracovaných vybranými předními vědeckými a výzkumnými institucemi. Tyto výzkumné 

projekty jsou často realizovány na základě specifických požadavků a priorit stanovených 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, které identifikuje klíčové oblasti pro 

rozvoj stavebního průmyslu a podporuje výzkum a vývoj technologií a postupů, které 

přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti, efektivity a udržitelnosti českého stavebnictví. 

Spolupráce s výzkumnými institucemi a univerzitami nám umožňuje být v kontaktu s 

nejnovějšími trendy a technologiemi ve stavebnictví ještě předtím, než se stanou běžnou 

praxí. Aktivně sledujeme výsledky výzkumných projektů zaměřených na inovativní stavební 

materiály, moderní konstrukční systémy, energeticky úsporná řešení, digitalizaci stavebnictví 

včetně implementace BIM (Building Information Modeling) technologií, nebo aplikaci 

principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Tyto poznatky následně systematicky 

implementujeme do naší každodenní praxe, čímž zajišťujeme, že naše stavební projekty 

využívají nejmodernější dostupné technologie a postupy. Naše společnost také aktivně 

participuje na některých výzkumných projektech, kde poskytujeme praktické zkušenosti z 

reálných stavebních projektů a testujeme nové technologie a postupy v reálných provozních 

podmínkách. Tato obousměrná spolupráce mezi akademickou sférou a stavební praxí je 

klíčová pro zajištění toho, aby výsledky výzkumu nebyly pouze teoretickými koncepty, ale 

skutečně aplikovatelnými řešeními, která přinášejí měřitelné benefity v podobě vyšší kvality, 

efektivity nebo udržitelnosti stavebních projektů. Věříme, že investice do výzkumu a inovací 

jsou investicí do budoucnosti našeho oboru a že pouze společnosti, které budou schopny 

rychle adoptovat a implementovat nové technologie a postupy, budou úspěšné v 

dlouhodobém horizontu. 

 

Všechny výše zmíněné systémy, certifikace a přístupy nejsou statickými dokumenty nebo 

jednorázovými projekty, ale představují živý a neustále se vyvíjející ekosystém procesů, 

postupů a kultur, které prostupují všemi úrovněmi naší organizace. Naším cílem není pouze 
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dosáhnout určitého standardu kvality a následně jej mechanicky udržovat, ale neustále 

hledat příležitosti pro zlepšování, inovace a překonávání vlastních limitů. Tento přístup 

kontinuálního zlepšování, který je ostatně jedním ze základních principů všech 

implementovaných systémů řízení, je zakořeněn v DNA naší společnosti a promítá se do 

každodenního myšlení a jednání všech našich zaměstnanců. 

Pravidelně vyhodnocujeme výkonnost našich procesů prostřednictvím klíčových ukazatelů 

výkonnosti key performance indicators, tedy klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které sledují 

různé aspekty naší činnosti od spokojenosti zákazníků, přes kvalitu provedení staveb, 

dodržování termínů a rozpočtů, až po environmentální dopady a bezpečnost práce. Tyto 

údaje analyzujeme a využíváme jako základ pro identifikaci oblastí, kde můžeme dosáhnout 

zlepšení, a pro stanovení konkrétních cílů a akčních plánů. Podporujeme kulturu, kdy jsou 

všichni zaměstnanci povzbuzováni k předkládání návrhů na zlepšení a kdy jsou jejich 

inovativní nápady oceňovány a implementovány. 

Naše společnost si je plně vědoma toho, že v dynamickém a neustále se měnícím prostředí 

stavebního průmyslu je schopnost adaptace a inovace klíčem k dlouhodobému úspěchu. 

Proto neustále investujeme do rozvoje našich zaměstnanců, do modernizace našeho 

technického vybavení a do implementace nejnovějších technologií a postupů. Naším 

ambiciózním cílem je nejen udržet si pozici jednoho z předních generálních dodavatelů 

staveb, ale stát se skutečným lídrem v oboru, který stanovuje standardy kvality, bezpečnosti 

a udržitelnosti pro celý český stavební průmysl. Tento závazek k excelenci je naším trvalým 

příslibem vůči našim klientům, zaměstnancům, obchodním partnerům a celé společnosti. 

 

Dceřiné společnosti 

 

Plesko Bau GmbH, Linz, Rakousko 

 

 

                                 Tato dceřiná stavební společnost se zaměřuje výlučně na stavební                                     

                                      činnost a prodej ochranných pracovních pomůcek v Rakousku.   

 

 

ADV wear – výroba a prodej ochranných pracovních pomůcek, Praha  

 

       Dceřiná společnost ADV wear vlastní a provozuje výrobní továrnu 

                          na pracovní pomůcky v zemích třetích států, kde vyvinula a svým přímým za-  

                 stoupením prodává řadu pracovních pomůcek na území Evropské unie. 
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Foto dokumentace stávajícího stavu Vašeho BD: 
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Nejčastější možné vady, defekty fasády a lodžií bytových domů 

Většina lidí fasádu svého domu po většinu času prakticky neregistruje. Vnímá její barvu, 
dispozici oken, stromy a keře, které před ní stojí. Ale nevnímají její povrch jako něco, čemu je 
potřeba věnovat zvláštní pozornost. Výsledkem pak bývá zanedbání skutečných vad.  
Průběžně je potřeba fasádu alespoň vizuálně kontrolovat, abyste včas odhalili viditelné 
defekty. Ať už to jsou praskliny, tmavé stékance pod prvky procházejícími fasádou, řasy, 
plísně. U ničeho z toho se nevyplatí otálet s řešením.  A to ani v případě zdánlivě „jen“ 
nevzhledného graffiti. „Barva ze spreje zaprvé narušuje povrch fasády, čili jej oslabuje. Za 
druhé jím proniká do hloubky, což po nějaké době neumožňuje úplně odstranění čmáranice. 
Barva totiž pronikne tak hluboko, že i po kvalitně provedeném parním čištění po ní zůstanou 
viditelné stíny, či duchy. U dlouho neodstraněného graffiti nemusí pomoci ani mikro abrazivní 
systém“. Proto doporučuje majitelům domů, aby na ně nechali nanést takzvanou anti graffiti 
clonu, jež zabrání právě průniku barev do povrchu fasády. Dalším obvyklým řešením pro 
střežení již zrenovované fasády bývá kamerový systém. 

Praskliny 

Specifickou skupinou poruch fasády jsou praskliny. Těch je dokonce několik druhů. Ale 
všechny mají společného jmenovatele - že umožňují pronikání vody hlouběji do obvodového 
pláště fasády, což je samozřejmě vždy špatně.  

Je bohužel daná skutečnost a mnohdy i možnost vysokého rizika, že i nově provedený 
kontaktní zateplovací systém neodbornou firmou může vykazovat některý z obvyklých 
nedostatků. O jaké se může jednat, co to pro nás znamená a jaké jsou možnosti řešení? 
Nejen na tyto otázky odpovídá náš jednatel společnosti Jaroslav Pleško, specialista, který má 
více než pětadvacetiletou praxi v realizaci a použití zateplovacích systémů. 
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Nestabilní praskliny jsou ty, které vlivem změn teplot pracují a dále se rozšiřují. Čili se 
zvětšuje poškození fasády. Jakmile takové praskliny identifikujete, je potřeba jednat. 
V lepším případě to znamená přetmelení, v horším musíte prasklinu a její okolí vybrousit 
a místo vyztužit novou perlinkou.   

Zvláštním typem nestabilních prasklin jsou ty kolem oken a dveří. Ty vznikají kvůli špatně 
odvedené práci zateplovací firmy. Vznikají proto, že pod svrchní vrstvou nejsou v rozích 
vložené diagonální pruhy perlinky. Druhým důvodem může být to, že bloky izolace jsou 
u oken nebo dveří k sobě jen spasované, místo toho, aby do nich byl potřebný tvar 
vyříznutý.“ 

Problémů se vyskytuje na již provedených zateplovacích systémech celá řada. Souvisí s 
kvalitou provádění, správného navrhování nebo také kvalitou samotných zateplovacích 
systémů. Nejčastější příčinou jsou stále chyby vyplývající z neznalosti nebo úmyslného 
nedodržování správných technologických postupů. Výsledkem jsou například i viditelné 
praskliny povrchového souvrství. Pokud se ovšem takové praskliny včas nesanují, mohou 
způsobit v dlouhodobém horizontu výrazné poškození celého zateplení. 

Proč praskliny vznikají? 

Příčin vzniku prasklin může být mnoho. Takové základní jsou nesprávný způsob lepení, 
nekvalitní izolant nebo výztužná mřížka, spáry mezi izolačními deskami, nesprávné provedení 
armování nebo nedostatečná pružnost systému. Nejzávažnějším problémem je, že některé 
poruchy mohou vést ke ztrátě stability celého zateplovacího systému. Při následné vichřici pak 
může dojít k jeho zřícení a ohrožení zdraví obyvatel, což se v minulosti už několikrát stalo. 
Závažné je, že nedostatky způsobené nedodržením dnes platných technologických postupů se 
neprojevují poruchami vždy v krátké době od aplikace. Ke vzniku větších poruch může dojít 
například až při extrémních povětrnostních podmínkách (silné bouřky, vichřice nebo arktické 
mrazivé počasí), ke kterým u nás bohužel stále častěji dochází. 

Je možné odhadnout, kolika bytových domů se mohou tyto nedostatky týkat? 

To je velmi těžká otázka. U mnoha objektů, kde nebyl zateplovací systém v patřičné kvalitě 
správně navržen a proveden, jsou prozatím závady v malém rozsahu a nevzbuzují patřičnou 
pozornost. Odhad postavený na zkušenosti z terénu je, že u zateplovacích systému 
aplikovaných do roku 2005 nebylo více než dvě třetiny z nich provedeno v souladu s nyní 
platnou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů a ČSN 73 
2902 Navrhování a mechanického upevňování k podkladu. Po roce 2005 by měla být situace 
již podstatně lepší, protože technologické postupy výrobců již byly v drtivé většině v souladu s 
nejnovější legislativou a vývojem poznání. Renomovaní výrobci navíc začali více dbát na 
vzdělávání realizačních firem a někteří dokonce následně kontrolovali provádění zateplení 
přímo na stavbách. 

Kdo je za problémy s těmito zateplovacími systémy odpovědný? 

Vše nové vždy prochází intenzivním vývojem a stejně tomu bylo i u zateplovacích systémů. 
Tady je potřeba zdůraznit, že v mnoha případech z pohledu legislativy platné v době realizace 
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byly zateplovací systémy aplikované ve správné kvalitě a správným postupem, přesto 
některé z nich nyní vykazují poruchy. 

Z pohledu pozdějších pravidel vzniklých z nových poznatků může ale být všechno trochu jinak. 
Na případných problémech se tak mohli podepsat všichni zúčastnění. 

Stát a legislativa – přestože se vnější zateplovací systémy provádí již od roku 1990, první česká 
norma na provádění zateplovacích systémů byla vydaná až v roce 2005. Zateplovací systémy 
a spolupůsobení jednotlivých součástí bylo při certifikaci ověřováno na předpokládanou 
životnost 25 let až se vstupem ČR do EU (ověřování na základě řídících pokynů dle ETAG 004). 
Absence státních kontrolních mechanismů na stavbách (např. v Německu provádí stavební 
policie). 

Výrobci ETICS – jejich pokyny pro navrhování a montáž zateplovacích systémů nebyly hlavně 
v počátcích vždy správně zpracované. Hlavně v začátcích ne všichni výrobci dostatečně 
proškolovali montážní firmy provádějící jejich zateplovací systémy a mnohdy nekladli 
patřičnou pozornost na kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů. 

Realizační firmy – nedodržovaly a některé bohužel dodnes nedodržují technologické postupy 
a neproškolují řádně pracovníky na stavbách. Často provádějí práce v nevhodných 
klimatických podmínkách a někteří dodnes skládají systémy z komponentů od různých 
výrobců. 

Investoři – málo kdy jsou ochotní zaplatit kvalitní stavební dozor (TDI – technický dozor 
investora), který by důkladně kontroloval, zda jsou práce prováděny dle příslušných 
technologických postupů a v potřebné kvalitě. Nikdo tak nekontroluje, zda není porušována 
skladba navržených zateplovacích systémů (kombinace nejlevnějších komponentů na trhu). 

Můžeme sami nějak zjistit, zda je zateplovací systém na našem domě aplikován správně? 

Nesprávně aplikovaný zateplovací systém se dříve nebo později projeví vznikem určitých 
poruch. Jedním z hlavních orientačních bodů je vznik již zmíněných prasklin. Podle tvaru, místa 
vzniku a četnosti lze potom usuzovat o možných příčinách a závažnosti defektů. V zimním 
období to může být například také nerovnoměrná námraza na povrchu zateplení atd. 

Co bude následovat, pokud vlastník bytového domu zjistí, že zateplovací systém 
prokazatelně vykazuje některé závady? 

Tady nelze postup zobecňovat. Nejvhodnější řešení může být určeno až po důkladné analýze 
konkrétního zateplovacího systému. Pokud se jedná o drobné nedostatky, může stačit lokální 
oprava případně nátěr. Pokud se ovšem ukáže, že systém je nestabilní a může hrozit jeho 
zřícení, bude nutné systém například překotvit a zafixovat. Naštěstí dnes již existují 
technologie, které jsou na velmi vysoké úrovni a dokážou opravit a zabezpečit i uvolněné a 
nestabilní zateplovací systémy. 
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Pár slov k navržené revitalizaci fasády a lodžií bytového domu. 

Známé rčení říká, že nic netrvá věčně. Platí to samozřejmě i pro fasádu rodinného nebo 

bytového domu, a tak po pravidelné periodické kontrole jejího stavu lze dospět k rozhodnutí, 

že se blíží čas její obnovy. 

Zdůrazňujeme-li pravidelnou kontrolu fasády domu je potřeba zmínit, že k určité míře jejího 
poškození může dojít již v prvních dvou letech od jejího dokončení. Zpravidla se jedná o 
počínající tvorbu mikroorganismů, jakými jsou určité druhy nežádoucích plísní či řas. Záleží 
tedy na lokaci objektu, ale ze zkušeností se dá říci, že právě mikroorganismy jsou 
nejčastějším důvodem k následné obnově fasády. 

Ale samozřejmě důvodů může být více, například již výše uvedený vznik trhlin o různé 
šířce. V běžných podmínkách lze obnovu fasády domu očekávat v rozmezí sedmi až deseti let 
jeho stáří. Pokud provedená kontrola prokáže výše zmíněný stav, je potřeba nejprve 
konzultovat rozsah poškození a případný technologický postup obnovy s odbornou, 
renomovanou realizační firmou nebo přímo s některým výrobcem fasádních materiálů. 
Rozsah a povaha případného narušení fasády následně předurčí technologický postup její 
obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých materiálů. 

Lodžie a balkony bytových domů obecně jsou polohově součástí obvodového pláště 

bytových domů. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi 

obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. 

K opravám těchto konstrukcí rozhodně neexistuje jednotný přístup, což s sebou často přináší 
nemalé problémy pro investora. Nezbytný je důsledný a technicky správný postup prací při 
dodržení předepsaných technologií. Neodstraněním jakýchkoli degradačních stavů a 
nedostatků na lodžiových konstrukcích lze v dohledné době očekávat: 

• rychlý postup karbonizace betonu způsobující ztrátu pasivace betonářské výztuže, 

korozi výztuže, ztrátu soudržnosti mezi betonem a výztuží, roztržení a odtržení 

krycích vrstev, 

• odpadávání betonu krycích vrstev, koroze a oslabení nosné výztuže,  

• porušené podlahové souvrství včetně hydroizolace, způsobující zatékání do nosné 

konstrukce a jednotlivých styků, zvýšení vlhkosti konstrukce s důsledkem urychlení 

degradačních procesů, 

• značně zkorodované kotevní prvky zábradlí,  

• koroze nosných profilů konstrukcí zábradlí a nosných svarů,  

• popraskané výplně zábradlí ze skel s drátěnou vložkou. 

Důsledkem výše uvedených poruch je v řadě případů výrazné snížení statické bezpečnosti 

konstrukcí lodžií a balkonů s celkovým dopadem na uživatelnost těchto konstrukcí. 

Nevýraznější je pak ztráta požadované funkce zábradlí a riziko poranění odpadávajícími 
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částmi betonových prvků, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti, zdraví a života 

obyvatel domu a veřejnosti v jeho okolí. 

Při opravách konstrukcí balkonů a lodžií by se mělo postupovat systematicky a dle obecně 
známých technologických postupů.  

Mezi obecně známé technologické postupy náleží: 

• statické zajištění lodžiových stropních dílců a svislých nosných konstrukcí. 
• reprofilace porušených betonových prvků,  
• reprofilace korozí napadnutých Fe výztuh,  
• provedení nového nášlapného souvrství v celé podlahové ploše všech lodžií  - bourání 

a odstranění stávajícího souvrství až na nosný stropní panel, montáž tepelné izolace 
(XPS), provedení spádové vrstvy betonovou mazaninou obohacenou o polymerové a 
polypropylenové vlákna, provedení hydroizolačního souvrství včetně zabudování 
koutové hydroizolační pásky k svislým přilehlým lodžiovým stěnám, lepení 
keramických dlažeb (TAURUS RAKO – v položkovém rozpočtu naceněna dlažba 30/30 
cm vzor 76 S), lepení soklů, spárování dlažeb vodě odolnou spárovací hmotou. 

• Výměna stávajících zábradlí. 
• Dodání a montáž předsazených okapových plechů – v položkovém rozpočtu 

naceněno FeZn tl. 0,6 mm – povrchová úprava komaxit RAL 9010/KJ 220. 
• Volitelné úpravy – například zasklení lodžií, stínění, mříže, sušáky na prádlo… 

 

U každé činnosti je třeba mít na paměti, že nelacinější materiál a nejekonomičtější rozpočet 
k realizaci jakéhokoli díla neznamená zároveň nejvyšší kvalitu – pravdou zpravidla bývá 
pravý opak. Z naších dlouholetých zkušeností můžeme potvrdit, že nejedna zakázka 
realizována neodbornou firmou a levnějšími dovozovými materiály si krátko po její realizaci 
a předání vyžadovala nemalé úsilí a další nemalé investice k opravám a záchraně původně 
zamýšleného projektu.  

Nabídka 

Předložená nabídka je zpracována dle požadavku zadavatele, dle provedené obhlídky, dle 
dlouholetých zkušeností získaných realizacemi revitalizací panelových bytových domů a dle 
platných technologických postupů pro řešení požadovaných prací. 
 
 
 

Spůsob sanace horizontálních čílek lodžiových panelů vašeho bytového 

domu dle technologie a postupů systém CERESIT CERETHERM  

 
• Dodání, montáž a revize závěsných lávek. 

• Příprava podkladu čílek stropních panelů – mechanické čištění, odstranění 
nesoudržných částí, mytí tlakovou vodou.  
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• Re-profilace korozi napadených obnažených kovových výztuh. 

• Sanace (vyplnění) hloubkových nerovností čílek lodžiových stropních panelů 
sanačními maltami Ceresit CD 24, CD 25, CD 30. 

• Celoplošné přestěrkování povrchu sanovaných čílek lepidlem Ceresit CT 80 a 
armování sklo textilní tkaninou R131, rohy vyztuženy rohovími lištami ze síťovinou. 
Fasádní systém bude zatažen dovnitř lodžií cca 15 cm od hrany bočního dělícího 
panelu nebo hrany stropu – v položkovém rozpočtu naceněno bez zateplení tepelným 
izolantem. 

• Penetrace podkladu sanovaných čílek fasády systémovou penetrací pro aplikaci 
silikonové omítky.  

• Aplikace silikonové omítky CT 74, zr. 1,5mm, odstín dle vzorníku Ceresit 
s odpovídajícím HBW pro silikonové fasádní omítky určené pro exteriér - vybere 
investor. 
 
 

Něco k fasádnímu systému CERESIT CERETHERM 

Značka Ceresit, jedna z nejstarších značek společnosti Henkel, je vybudovaná na více než 
stoleté tradici. Pod značkou Ceresit se snoubí tradice a pokrok, které jsou nasměrovány do 
stálého proudu inovativních produktů i do expanze na nové trhy. Právě proto je Ceresit v 
současnosti mezinárodně uznávanou přední značkou nabízející širokou škálu velmi kvalitních 
produktových systémů a ucelených řešení zejména pro oblast pokládky obkladů a dlažby a 
pro zateplovací a omítkové systémy, na něž spoléhají stavbaři ve více než 60 zemích celého 
světa. V mnoha zemích Evropy je Ceresit vedoucí značkou na trhu, na českém trhu mu patří 
druhé místo a s jeho využitím byla rekonstruována i Velká čínská zeď, která byla opravena v 
úseku dlouhém 747 m s použitím Ceresit Rapid Fix Cement a dalších výrobků Henkel. 

Výzkumné a vývojové středisko společnosti má neustálé kontroly materiálů, stejně jako 
náročné testy prováděné nezávislými instituty zajišťují vysoký standard kvality, potřebný pro 
spolehlivou a bezpečnou realizaci stavebních projektů. Neustálé inovace jsou u Ceresitu 
samozřejmostí. 

Značka Ceresit je již 100 let odborným partnerem stavebního průmyslu a profesionálních 
řemeslníků. 

Společnost Henkel – výrobce a dodavatel systémů Ceresit, nabízí stavebním specialistům a 
investorům ucelenou řadu vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) pro 
sanaci a zateplování fasád, s výhodou kompatibility všech jeho složek. Systémy Ceresit 
Ceretherm významně optimalizují energetickou spotřebu každé stavby, snižují úroveň hluku a 
zamezují pronikání vlhkosti. S omítkami a barvami Ceresit se fasáda navíc stává hlavním 
designovým prvkem stavby, přičemž všechny prvky jsou plně kompatibilní se systémy Ceresit 
ETICS. Fasádní systémy Ceresit jsou navrženy tak, aby splňovaly rozmanité potřeby – některé 
z nich mají další vlastnosti, jako je například mimořádně rychlá montáž nebo maximální úroveň 

odolnosti vůči nárazům. 

 

Odborná způsobilost pro sanace fasády 
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Při vlastní montáži kontaktního zateplovacího systému se řídíme normou ČSN 73 2901 
„Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ a technologickými 
postupy zadané dodavatelem systému pod přímým dohledem techniků dodavatele 
kontaktního zateplovacího systému CERESIT. Naši zaměstnanci provádějící tyto  
práce jsou dodavatelem pravidelně školeni (doloženo příslušným certifikátem v obecné 
části). 

 
Přehled hlavních použitých materiálů 

 

Fasádní systém Ceresit Ceretherm  
▪ Sanační malty Ceresit CD 24, CD 25, CD 30 
▪ Lepící hmota Ceresit CT 80 
▪ Penetrace Ceresit CT 16 
▪ Stěrkovací tmel Ceresit CT 80 
▪ Rohová lišta s integrovanou tkaninou PVC 
▪ Silikonová omítka Ceresit CT 74, K1,5 mm – odstín dle výběru investora 

 
Vlastnosti omítky: 
samočistící (vysoká odolnost proti znečištění) 
vysoká pružnost a odolnost proti nárazům 
vysoká stálost barev 
vysoká trvanlivost 
velmi nízká savost a vysoká paropropustnost 
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům 
BioProtect – odolnosti proti plísním, řasám a houbám 

 
Podlahový systém CERESIT – HENKEL (pro skladbu podlah lodžií) 

▪ Betonový spádový potěr (obohacen o polymerové a polypropylenová vlákna) 
▪ Hloubková penetrace CT 17   
▪ Hydroizolace Ceresit CR 90             
▪ Koutová páska klasik 120 – HASOFT 
▪ Cementové flexibilní lepidlo Ceresit CM 14 plus 
▪ Voděodolná spárovací hmota Ceresit CE 43 
▪ Dlažba keramická mrazuvzdorná TAURUS RAKO 300/300/9 – v rozpočtu neceněna 76S. 
▪ Sokl TAURUS RAKO 100/300/9 - 76S 
▪ Opěrný provazec – mezi podlaha/soklík, balkonové čílko/předsazená okapnice 
▪ Tmel – silikon neutrální (barva blízká spárovací hmotě, nejčastěji barva šedá) – dodavatel 

Tremco Ilbruck. 

 

Polymerová vlákna do betonu 

Polymerová vlákna do betonu jsou vyrobena ze speciální směsi polypropylenu a 
polyetylénu nazývané také polymerní ocel. Výrazně účinnější náhrada svařovaných sítí v 
podlahových potěrech. Při dávkování 2 kg/m3 nahrazuji ocelové drátky v délce 50 mm v 
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průměru 1 mm – na 22 kg/m3 kari sítě v průměru 8 mm. Zajišťují v betonu tzv. reziduální 
pevnost a beton s vlákny je na rozdíl od prostého betonu posuzován jako konstrukční 
beton.  

Vlákna nahrazují svařované sítě a ocelová vlákna v betonových podlahách, kde umožňují 
redistribuci napětí a tím plné využití pevnosti desky. Velmi úsporné a zároveň velmi účinné je 
také použití vláken v podlahových potěrech. Vlákna nekorodují a nepotřebují krycí 
vrstvy. Zvyšují požární odolnost betonové konstrukce. Je to umožněno tím, že po jejich 
sublimaci při vysokých teplotách při požáru vytvářejí v objemu betonu milióny dutinek, ve 
kterých se mohou rozpínat vodní páry přítomné v betonu. Vlákna jsou použitelné pro 
všechny druhy betonů, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhlin a 
zvýšenou vodotěsnost. 

Polypropylénová vlákna do betonových směsí 

Polypropylénová vlákna s povrchovou úpravou (lubrifikací) se přidávají do čerstvé betonové 
směsi. V maltách a betonech tvoří mikro armaturu zabraňující tvorbě smršťovacích trhlin. 
Díky speciální úpravě povrchu se snadno a rovnoměrně rozmísí i v běžných mísících 
zařízeních (spádové míchačky na stavbách, cyklónové míchačky v betonárnách). V běžné 
dávce 0,75 až 0,9 kg/m3 je obsaženo více než 200 milionů vláken. Používají se pro:  

✓ omezení vzniku smršťovacích trhlin v počátcích tuhnutí a tvrdnutí směsi, a tím 
zlepšení mrazuvzdornosti, vodotěsnosti a odolnosti betonu vůči klimatickým i 
chemickým vlivům  

✓ zvýšení lomové a rázové houževnatosti  
✓ zvýšení odolnosti vůči únavovému namáhání a omezení obrusnosti povrchu  
✓ snížení ztrátového spadu směsi při aplikaci stříkaného betonu 

Receptury směsí není nutno upravovat, protože vlákna prakticky neovlivňují pevnosti malt a 
betonů v tlaku a tahu, a nehodí se tedy pro zvyšování výsledných pevností. Nemění se ani 
požadavky na velikosti dilatačních celků. Polypropylénová vlákna jsou vhodná zejména:  

✓ jako náhrada ocelových sítí k zachycení smršťovacích trhlin (podlahy, rozsáhlé 
betonové plochy)  

✓ u konstrukcí se zvýšenými nároky na houževnatost (těžce zatěžované průmyslové 
podlahy, okraje a hrany prefabrikátů, tenké prefabrikáty)  

✓ u povrchových úprav bez smršťovacích trhlin (podkladové vrstvy pod nátěry, podklady 
pod stěrkové podlahy, sanace železobetonů)  

✓ pro technologii stříkaných betonů  
✓ do suchých maltových směsí pro speciální účely (sanační hmoty) 

 

 

Klempířské prvky (předsazené okapnice a ostatní) z naší dílně: 
▪ Předsazené lodžiové okapnice a veškeré jiné stavebné oplechování vyrábíme nejčastěji 

v provedení FeZn tl.0,6mm, povrchová úprava líc RAL 9010, rub KJ 220. Po dohodě a 
přecenění je možno dodat oplechování i v jiném barevném nebo materiálovém 
provedení. Výroba plechů je realizována v naší zámečnické dílně na CNC stroji, kde 
možno vyrobit až 6 – ti m kusy vcelku. 
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Vstupní materiál pro naší klempířskou výrobu nakupujeme výhradně od renomovaných 

českých dodavatelů (METAL TRADE COMAX, a.s., Ferona a.s., Kondor s.r.o., Krolan s.r.o., 

Keramet s.r.o). Nejedná se teda o žádný dovoz Čína, Polsko nebo jiný „ekonomicky výhodný 

dodavatel“. 

 
 

▪ Zábradlí lodžií hliníkové, samonosné v barvě práškové, výběr odstínu ze vzor. RAL po 
dohodě s investorem. Výplň rámové konstrukce Al zábradlí - bezpečnostní sklo (volitelně 
čiré nebo s mléčnou folií), sprušlová výplň, popřípadě kombinace bezpečnostní 
sklo/sprušle. 

     
Zábradlí – vlastní výroba včetně zasklívacích profilů v naší zámečnické dílně Žebrák, 
konstrukce zábradlí certifikována. 
 

 
 

Pár základních informací o možné předúpravě a následném lakovaní zábradlí 

Kvalita povrchové ochrany a její předúprava.  

Před realizací nových vrstev na i na nový podklad, hliníkového zábradlí (AL) se vyplatí 

věnovat důkladná péče v přípravě podkladu. Velmi důležitým prvkem kvalitní povrchové 

úpravy je tzv. předúprava. Ta musí zajistit dokonalé očištění povrchu, vysokou přilnavost a 

minimální podkorodování od případného místa mechanického poškození. Jako předúpravu 

pro práškové lakování volíme metodu tryskání. Narozdíl od chemických úprav, nebo 

mechanického broušení, tryskání zajišťuje dokonalou přilnavost barvy prakticky na jakémkoli 

podkladu. Nezáleží na tom, je-li lakovaný předmět vyroben z oceli, nerez oceli, pozinku, 

hliníku, nebo jiného kovu. Tryskáním se odstraní veškeré oxidy (okuj, rez) i zbytky mastnot. 

Zároveň se vytvoří na povrchu reliéf, který cca 5 x zvětšuje kotvící plochu a významně 

zvyšuje přilnavost práškové barvy. Pro nerezové a hliníkové díly vždy pracujeme metodu 

tryskání balotinou. Drobné částečky balotiny ze skleněných mikrokuliček stříkáme pod 

vysokým tlakem na povrch kovu. Výsledkem je čistý, rovnoměrně zdrsněný povrch, na nějž 

komaxitový nástřik perfektně přilne. 

Práškované díly jsou zavěšeny na dopravním systému, nebo u velmi rozměrných a hmotných 

dílů položeny na zavážecím vozíku. Lakovna disponuje oběma základními systémy pro 

nanášení práškových barev, elektrostatickým i triboelektrickým. To nám umožňuje zvolit 

vhodný systém pro daný tvar lakovaného předmětu a typ práškové barvy.  

Pro zábradlí zásadně používáme exteriérové práškové barvy. Ty vykazují vysokou odolnost 

proti UV záření a vysokou barevnou stabilitu.  
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V případech, kdy je vyžadována velmi vysoká odolnost, nebo když je na lakovaném výrobku 

velké množství hran, nabízíme vícevrstvé lakování – práškový základ a vrchní barva.  

Práškové barvy se obvykle vyrábějí a dodávají dle vzorníku RAL. Konečný povrch může být 

lesklý, pololesklý, matný, hladký nebo s jemnou či hrubou strukturou. To dává obrovské 

množství variant vzhledu. 

Nabídka je počítaná v nejlepší kvalitě předúpravy a lakovaní. Pokud by zpracovatel 

nabídky kalkuloval s cenou pro chemickou předúpravou konstrukce zábradlí, případně na 

lakovaní by nepoužil materiál pro exteriérové podmínky cena za zábradlí by se snížila, 

úměrně s cenou se ale bohužel sníží i kvalita povrchové úpravy a tím i délka možné 

poskytnuté záruky, avšak naše společnost tuto cestu nechce volit. 

V naší zámečnické dílně u výroby zábradlí se pracuje skoro s chirurgickou přesností a práce 

probíhají s vědomím, kde není žádný prostor pro chyby. 
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Několik málo příkladů k D+M Al rámového zábradlí z naší nedávné realizace, více v naších 
referencích: 
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Možnost dodání a montáže bezrámového zasklení – viď foto: 
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Realizace této akce je uvažována (kalkulována) ze závěsných lávek 
+ Výhody závěsných lávek: 

- závěsné lávky jsou konstruovány stavebnicově, je možné je sestavit ze sekcí 2–12 m a 
pro pracovní výšku až do 200 m, 

- větší komfort residentů (bydlících), kteří mají minimálně omezen výhled z oken, 
- absolutní bezpečnost proti vloupání do bytu, 
- snadná a rychlá montáž, 
- vzhledově nesrovnatelně lepší než celoplošné lešení, 
- lepší udržovatelnost pořádku okolo stavby, 
- minimální prašnost do jednotlivých bytů, 
- menší omezení vlastníků a nájemníků domu, 
- fasáda je celistvá, není zapotřebí zapravování otvorů po kotvení lešení, 
- zabezpečení stavby, po skončení směny je zamezen přístup nepovolaných osob, 
- pohodlnější kontrola stavby, 
- snazší montáž/demontáž, možnost zahájení bez větší přípravy, 
- lávky umožňují přístup ke každému místu fasády tak, aby práce probíhala v optimální 

výšce (to platí i pro kontrolu provedených prací), 
- menší plocha stavebního záboru, 

 
-  Nevýhody závěsných lávek: 

- odběr elektrické energie, 
- montáž musí umožňovat střešní plášť (avšak u BD z rovnou střechou není toto 

problém). 
 

 
Několik příkladů naších realizací revitalizací ze závěsných lávek: 
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-  
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Tmely a montážní pěny – Den Braven: Akrylátové a silikonové tmely, PUR lepící pěny 
 
Ostatní konstrukce:  Hromosvod AlMgSi, svorky SS, SUA, SK, SR… 

    

Doba realizace díla 

Doba provedení díla: 290 kalendářních dnů dle klimatických a technologických podmínek a 
rozsahu práce od podepsání SoD a od převzetí staveniště. 

 
 

Záruční podmínky 

Záruka na provedení díla: 

    - skladba podlah v lodžiích 5let 

    - zámečnické konstrukce zábradlí 4 roky 

- tmely, silikony 2 roky  

- ostatní nespecifikované dle OZ     

 

Platnost ceny 

Ceny uvedené v rozpočtech jsou platné za předpokladu: 

1. nedoje ke zdražení cen stavebních materiálů více jak o 5 % ze současné ceny, 
2. nedojde k devalvaci Kč vůči euru více jak o 5 % ze současného kurzu 

 

Krytí rizik 

Rizika eventuálních škod jsou kryta pojistnou smlouvou naší společností s Českou 
pojišťovnou, a.s. v celkové výši pojištění odpovědnosti za škodu 30 000 000,-Kč.  

 

Sankce a smluvní pokuty 

Sankce a smluvní pokuta činí 0,05 % z uvedené ceny v rozsahu nedokončeného díla za každý 
započatý den prodlení s plněním díla a 1 000,-Kč za vadu a den neodstraněnou 
v dohodnutém termínu. 
 

Platební podmínky 

Bez zálohy, fakturace za vykonané práce bude provedena po předání a převzetí jednotlivých 

etap díla, splatnost faktur 21 dnů po doručení, popřípadě po dohodě v odložené splátky. 
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Zázemí stavební společnosti 

 

➢ Administrativa - Praha 9, 680 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ Kovovýroba - Žebrák 2 800 m2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

➢ Stavební sklady  - Loděnice 15 000 m2 
 

 
Závěrem pár slov k nabídce 

 Díky dlouholetému působení na trhu se nám podařilo vytvořit základnu zkušených 

kmenových pracovníků a díky tomu jsme schopni dodávat dílo ve vysoké kvalitě. Musíme 
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zdůraznit, že stavební činnost realizujeme výhradně našimi stálými zaměstnanci 

s dlouholetou praxí a specializacemi na sanace, montáže zateplovacích systémů, 

podlahových systémů, hydroizolací střech, montáže výplně otvorů, výrobu zámečnických 

prvků. Subdodávky využíváme minimálně. Kvalita provedených prací je jedním ze základních 

pilířů, na kterých stavíme svůj další rozvoj. Společnost PSP. ADV – Group s.r.o, dále disponuje 

vlastním zázemím o rozloze cca 7000 m2, kde disponujeme širokou škálou stavební 

mechanizace, komplexně vybavenou zámečnickou dílnou na rozloze 2400 m2, vlastním 

lešením, vlastní osobní a nákladní dopravou, která čítá cca 50 vozidel, sociálním zázemím pro 

zaměstnance, administrativní budovou, vlastní závěsné lávky apod. 

O způsobu opravy fasády a obnovy pláště domu již bylo hodně napsáno, a ještě více bude. 
Bohužel, někdy i neobjektivně, často po právu za špatně nebo neodborně provedené práce. I 
posuzování příčin poruch je často neobjektivní, neboť mnohdy chybí skutečně odborné 
znalosti o této technologii i na straně znalce nebo firem, který se touto problematikou 
zabývají. 

Výběr velmi zkušené realizační firmy je proto stále velmi rozhodujícím faktorem pro 
úspěšnost realizace. Odbornost, návrh řešení se všemi aspekty k danému stavebnímu 
objektu a zkušenost zpracování, je zde absolutně klíčová. Na českých stavbách, kde stále 
více převládá kritérium ceny, to bude problém hlavně do budoucna. U opravy a obnovy 
takého rozsahu mnohonásobně platí, že nejlevnější není nejlepší. 

Přes všechny výše uvedené pochybnosti považuji za nutné na závěr sdělit, že řádně navržené 

a realizované opravy prostřednictvím zkušených firem mohou dlouhodobě přinášet úspory a 

investorovi se vyplatí. Naším cílem je poskytovat služby podle přání zákazníka, a to se 

zvýšeným důrazem na kvalitu a rychlost.  

 

Já jako jediný společník a jednatel Jaroslav Pleško jsem za svou dlouholetou podnikatelskou 

činnost zrealizoval nejrůznější typy staveb a to nejenom v ČR, ale i na Slovensku a Rakousku. 

Společnost na trhu působí jako generální dodavatel více jak 30 let. 

 

Současně Vás srdečně zveme na prohlídku realizovaných staveb obdobného charakteru. 

  
 
 
V Praze dne: 19. 08. 2026 

 

Jaroslav Pleško, jednatel společnosti PSP. ADV – Group s.r.o,                                                                            

 +420 777 252 950,  reditel@pspadv.cz 

 

 

 

mailto:reditel@pspadv.cz
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Detail lodžiového čílka ukončeného předsazenou okapnicí (FeZn povrchová úprava 

komaxit): 

 

 

 

 

 

 
Kontaktní zateplovací systém je uváděn pouze jako ilustrační 

příklad komplexního možného řešení sanace. Pro tuto zakázku 

investor zateplení vnitřních lodžiových stěn nepožaduje a tyto 

plochy buď nebudou řešeny vůbec, budou řešeny jenom nátěrem, 

nebo jako nezateplené plochy (stěrka, perlinka, silikonová omítka) 

vše dle rozhodnutí investora – viď položkový rozpočet. 
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Předsazená okapnice v praxi: 
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Detail napojení podlahy lodžií na svislou obvodovou stěnu: 

 

 

Kontaktní zateplovací systém je uváděn pouze jako ilustrační 

příklad komplexního možného řešení sanace. Pro tuto zakázku 

investor zateplení vnitřních lodžiových stěn nepožaduje a tyto 

plochy buď nebudou řešeny vůbec, budou řešeny jenom nátěrem, 

nebo jako nezateplené plochy (stěrka, perlinka, silikonová omítka) 

vše dle rozhodnutí investora – viď položkový rozpočet. 
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